
Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

OPĆE NAPOMENE:

U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za

sve što eventualno nije obuhvaćeno tim opisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati

se opisa danih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001.

g. izdao IGH - Zagreb, postojećih propisa i Hrvatskih normi.

U troškovniku ovog projekta dani su opisi stavaka za sve vrste predviđenih radova. Za

sve što eventualno nije obuhvaćeno tim opisima, izvoditelj radova dužan je pridržavati

se opisa danih u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU) koje je 2001.

g. izdao IGH - Zagreb, postojećih propisa i Hrvatskih normi.

Za sve vrste betonskih radova potrebno je pridržavati se Pravilnika o tehničkim

normativima za beton i armirani beton i odgovarajućih odredbi poglavlja 7. BETONSKI

RADOVI, VI. knjige ˝Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama˝.

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja

vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da

ne dođe do smrzavanja i oštećenja izvedenih dijelova.

Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su oplate, ograde, skladišta,

dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere

sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje

prolaznika  te  zaposlenih  radnika  i  osoblja. 

Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i

svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila

prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, pada na teret izvođača

koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.

Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da

opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg

zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima

građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili

promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom

davanja ponude. 

Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za

eventualno loše izvedeni rad i lošu kvalitetu isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.  

Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju

građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda

građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.

Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka

radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta.

U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale

posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer

investitora unijeti u građevinski dnevnik.

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz

suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na

gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta

i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i

svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
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U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg

dijela ili priloga ovog projekta.

Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala,

njegova evenutalna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog

materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve

drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).

U jediničnoj cijeni za asfalte potrebno je obuhvatiti i sav rad potreban za izvedbu

upuštenih dionica nogostupa na mjestima kolnih ulaza u parcele i ispusta oborinske

odvodnje.

U pogledu izmjera držati se točno upustva iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u

pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. 

Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i

pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.

Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu

odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba

ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.

Stvarna kategorija zemljišta ustanovit će se nakon izvršenih iskopa i unijeti u poprečne i

uzdužne profile uz upis u građevinski dnevnik, a što potpisuju zajednički izvođač i

nadzorni inženjer. Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču.

Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu

rova cjevovoda.

Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima HRN za beton, odnosno

za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je

strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine

nekonstruktivnih dijelova na građevini. 

Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača

da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan

organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja

ugovorenih radova. 

Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim

tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili

dopunu plana. 

Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala,

koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka.

Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih

pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada. 

Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove

režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.

Elaborat izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i

digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama

investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z)

koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.

Projektant: 

S.Panović, dipl.ing.građ.
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A
GRAĐEVINSKI RADOVI

I
PRIPREMNI RADOVI Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1 Iskolčenje i održavanje trase i objekata. Iskolčenje

ceste, pješačkih staza i svih drugih elemenata

prometnice i oborinske površinske odvodnje

predviđenih ovim projektom. Cijena obuhvaća sva

geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta

prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje

osi iskolčene trase, postavljanje profila na terenu

prema projektiranim poprečnim profilima ceste.

Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz

projekta, neprestano održavanje i kontrola

iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme

građenja.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-02.1.

Obračun po m' trase m
1

219.000

2. Čišćenje površina obraslih u grmlje, šiblje i drveće

do Ø 10 cm i čišćenje površina obraslih šumom

(uklanjanje drveća i panjeva promjera 10-90 cm) s

odsijecanjem grana na dužine pogodne za

prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog

materijala zaostalog nakon izvedenih radova,

prijevoz na udaljenost do 15 km na odlagalište te

uključivo uređenje istog. U cijenu je uključeno i

otkopavanje pri vađenju korijenja, te zatrpavanje

rupe nakon vađenja.

Obračun po m² očišćene površine.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.1.

uklanjanje drveća promjera do 10 cm m
2

438.00

uklanjanje drveća i panjeva  promjera 10-90 cm m
2

10.00
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I PRIPREMNI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

3. Izrada projekta privremene regulacije prometa za

nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije

početka radova izraditi projekt privremene

regulacije prometa, kako bi se osiguralo

nesmetano odvijanje prometa tijekom izvođenja

svih radova u svezi izgradnje nove prometnice. Na

taj je projekt potrebno ishoditi suglasnost nadležnih

institucija. Elaborat sadrži situacijske nacrte

privremene regulacije prometa, predmjer znakova,

način postavljanja znakova, koji moraju biti izrađeni

u skladu s "Zakonom o sigurnosti prometa na

cestama" N.N.br.: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13

i "Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama" N.N.br.: 33/05 i 155/05. 

Obračun radova za komplet cjelokupnog rješenja 

za sve faze izgradnje komplet 1.00

4. Nabava i postavljanje vertikalne prometne

signalizacije i opreme ceste potrebne za

privremenu regulaciju. Prema predviđenim i

odobrenim rješenjima iz projekta privremene

regulacije prometa mora se nabaviti i postaviti sva

prometna signalizacija i oprema potrebna za

nesmetanu izgradnju prometnice. Znakovi se

moraju postaviti na propisanoj udaljenosti od

mjesta gradnje, a moraju biti dobro vidljivi danju i

noću. U cijenu je uključena i demontaža i

uklanjanje svih elemenata privremene regulacije

prometa po završetku radova.

Obračun radova za komplet cjelokupnog rješenja 

za sve faze izgradnje komplet 1.00
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I PRIPREMNI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

5. Lociranje i označavanje, te izrada geodetskog 

snimka  svih trasa postojećih podzemnih instalacija  

(kao što su javna rasvjeta, EK vodovi, DTK 

kanalizacija, voda i dr.) za potrebe izvođenja 

radova i izrade izvedbenog projekta prometnice i 

pripadajuće infrastrukture. Radovima obuhvatiti sve 

postojeće instalacije u obuhvatu predmetnog 

zahvata prometnice sa pripadajućom 

infrastrukturom,  a prema situaciji i podacima 

odgovornih osoba i službi u čijoj su nadležnosti 

postojeće instalacije.

Radovi se moraju obavljati uz prisustvo 

predstavnika službi u čijoj su nadležnosti postojeće 

instalacije. Posebnu pozornost je potrebno posvetiti 

da ne dođe do oštećenja instalacija.

Obračun po kompletu kompl. 1.00

6. Zaštita i podešavanje postojećih podzemnih

instalacija za vrijeme radova. Izvođač je dužan

prije početka radova zatražiti od nadležnih

komunalnih poduzeća da se obilježe komunalne

instalacije te je dužan voditi računa da se iste ne

oštete. Ukoliko se pokaže neophodnim, dužan je

zatražiti izmještanje postojećih instalacija. Radovi se

moraju obavljati prema uvjetima službe u čijoj su

nadležnosti postojeće instalacije, uz nadzor

predstavnika iste.

Obračun radova:

Plaća se na osnovi od strane nadzornog inženjera

ovjerenih količina obavljenih radova, prema

troškovniku odgovarajuće specijalizirane ili

komunalne radne organizacije. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.4,5.

Postojeći cjevovod vodoopskrbe
kompl. 1.00

Postojeći sanitarni cjevovod 
kompl. 1.00
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I PRIPREMNI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

7. Piljenje rezalicom postojećeg asfaltnog zastora radi

spoja s novim. Radovi se odnose na poprečne i

uzdužne spojeve. Zarezane dijelove treba

premazati odgovarajućom bitumenskom emulzijom

radi povezivanja s novim asfaltnim zastorom. U

jediničnu cijenu uključen sav potreban rad i

materijal za izvedbu spoja sa postojećom

prometnicom, uključujući i odvoz materijala na

deponiju.

Obračun po m'
 
rezanog asfalta m

1
19.00

8. Razbijanje, uklanjanje  i odvoz postojećeg asfaltnog 

zastora. Uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora na

svim površinama unutar obuhvata. Količine radova

prema projektu. U cijenu je uključen sav potreban

rad i materijal za razbijanje, potpuno uklanjanje

postojećeg kolničkog zastora, te odvoz i

deponiranje u skladu sa važećim propisima. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.2.

Obračunava se po m² razbijene  površine asfalta
m

2
917.00

9. Uklanjanje umjetnih objekata 

Vađenje i demontiranje prometnih znakova,

reklamnih ploča i ostale prometne opreme, rušenje

i uklanjanje suhozida, rušenje i uklanjanje ograda

(žičanih, drvenih, kamenih, betonskih ili od drugih

materijala), skidanje i premještanje starih i izrada

novih ulaza, rušenje starih i napuštenih drugih

manjih objekata koji zadiru u profil ceste; Vrste i

količine radova predviđene su projektom ili prema

uputi nadzornog inženjera, a obračunavaju se u

kompletu za cijelu prometnicu. U cijenu je

uključeno i zbrinjanja otpada preostalog nakon

radova uklanjanja, na odobrenom deponiju i na

način koji određuju važeći propisi. 

 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. Poglavlje, odredba 1-03.2.

Obračun za komplet izvršenih radova komplet 1.00

I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn
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II ZEMLJANI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Strojni široki iskop bez obzira na kategoriju tla  

prema odredbama projekta prometnice s

utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na

mjesto deponiranja (ili ugradnje). U cijenu je

uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz

materijala na mjesto ugradnje na trasi i transport

viška materijala (u koliko ga ima) na deponiju koju

osigurava izvođač radova, priprema privremenih

prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme

korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja

radova. Obračun se vrši po m
3

stvarno izvršenog

iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju.

Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i

upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja

ponude. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. i 2. Poglavlje, odredba 2-02.

Obračun se obavlja po m³ stvarno iskopanog

materijala u sraslom stanju m
3

1,584.00

2. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem.

Ovim su obuhvaćeni svi radovi koji se moraju

obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez

štetnih posljedica preuzme sva projektirana

opterećenja. Dubina do koje s uređuje

temeljno tlo iznosi do 30 cm.

Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla od

miješanih materijala: stupanj zbijenosti u odnosu na

standardni Proctorov postupak Sz ≥ 100%, a modul

stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30cm Ms ≥ 25

MN/m2.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.

Obračun se vrši po četvornom metru stvarno 

uređenog temeljnog tla. m
2

1,136.00
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II ZEMLJANI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

3. Uređenje temeljnog tla za pješačke površine 

mehaničkim zbijanjem, Sz≥100 %, Ms≥50 MN/m². 

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom  metru 

stvarno uređenog temeljnog tla.  U cijenu je 

uključeno prethodno čišćenje te planiranje  i rad 

potreban za postizanje optimalne vlažnosti tla, 

vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje 

površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do 

tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema 

potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i 

ispitivanje i kontrolu kakvoće.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.

Obračun se obavlja po m² stvarno uređene 

površine. m
2

840.00

4. Izrada nasipa od kamenih materijala iz iskopa trase

ili pozajmišta. Strojno nasipanje i razastiranje, prema

potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih

slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno

utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s

odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama

OTU. U cijenu je uključen sav rad i materijal, uovar i

transport iz trase ili pozajmišta koje osigurava

izvođač radova, te planiranje pokosa nasipa i

čišćenje okoline. Stupanj zbijenosti u odnosu na

standardni Proctorov postupak Sz ≥ 100 %, modul

stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø 30 cm Ms ≥ 40

MN/m². 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. i 2. Poglavlje, odredba 2-09.

Obračun se obavlja po m
3 

m
3

702.50
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II ZEMLJANI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

5. Planiranje i valjanje posteljice od miješanih

materijala na cijeloj širini planuma. Strojna izrada

posteljice ujednačene nosivosti, s grubim i finim

planiranjem i zbijanjem do tražene zbijenosti uz

potrebno vlaženje ili sušenje. Neravnine zasjeći

grejderom ili ručno, a udubine popuniti materijalom

iz iskopa. Posteljica nakon valjanja treba imati

projektom predviđene poprečne i uzdužne padove

na točnost +/- 2 cm. Kriterij za ocjenu kvalitete

posteljice od miješanih materijala su ovi: Sz ≥ 100 %,

Ms ≥ 35 MN/m². U cijenu uključen sav rad,

materijal, te prijevozi potrebni za potpuno dovršenje 

uređene i zbijene posteljice.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1.i 2. Poglavlje; odredbe  2-10. i 2-10.2.

Obračun se obavlja po m² stvarno uređene 

površine. m
2

1,136.00

6. Oblaganje zelenog pojasa na prostoru zahvata,

unutar građevinske čestice, a nakon uređenja i

postavljanja rubnjaka, humusom doveženim iz

deponije udaljene do 15 km, u debljini sloja od 20

cm.

Ova stavka obuhvaća:

- doprema humusa 

- razastiranje humusa

- planiranje prema danim padovima

- zatravnjivanje uređenih površina

Ovi se radovi obavljaju nakon izvedenih radova na

izradi pločnika i postavljanja parkovnih rubnjaka. U

cijenu je uračunata dobava doprema i ugradba

potrebnog materijala.

Obračun po m
2

m
2

350.00
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

II ZEMLJANI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

7. Zaštita armirano betonskog zida s lijeve starne

prometnice obrambenim kamenim nasipom iz

zdravog kamena vapnenca zapreminske mase ne

manje od 2500 kg/m3.

Kameni pokos, nagiba 1:2, od kamenen mase 300-

500 kg od čega 25% kamena mora biti 300 kg/kom i 

75% kamena od 300 – 500 kg/kom., približne širine

3,5 m i seže do dubine -0,1 mjereno od geodetske

nule. Na dnu nasipati kamenom manjeg promjera,

na njega nasipati kamenom većeg promjera.

Strojno oblaganje kamenom kamenih nasipa na

površinama prema projektu. U cijenu je uključeno

strojno probiranje kamena iz dopremljenog

nasipnog materijala, strojni prijenosi i slaganje

probranog kamena. Pri izvedbi nasipa voditi

računa da se ne oštete betonski stupovi , zidovi i

slično .

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1.i 2. Poglavlje; odredbe  2-15. i 2-15.8.

Obračun se obavlja po m² m
3

350.00

8. Odvoz i odlaganje viška materijala iz iskopa, na

dužinu do 5000 m. Odvoz viška materijala iz iskopa i

materijala koji nije pogodan za upotrebu na

odlagalište koje osigura naručitelj, uz oblikovanje i

uređenje istoga, sa svim poslovima potrebnima za

njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. U cijenu je

uključen utovar, prijevoz i odlaganje materijala, te

uređenje odlagališta. 

Rastresitost materijala usvojena je s 20%.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. i 2. Poglavlje, odredba 2-07.i 2-14.

Obračun se obavlja po m
3 

m
3

1,060.00

II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog

materijala ispod kolničke konstrukcije kolnika i

nogostupa, te priključaka na parcele, debljine sloja

20,0 - 25,0 cm, najvećeg zrna 63 mm, bez veziva. U

cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili

drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije

prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i

ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje

do traženog modula stitljivosti ili stupnja zbijenosti)

na uređenu i preuzetu podlogu. Zahtjev kvalitete

koji se traži za završni nosivi sloj od mehanički

zbijenog zrnatog kamenog materijala da je modul

stišljivosti Ms = 100 MN/m², stupanj zbijenosti Sz

=100%. U cijenu je uključen sav rad, materijal i

prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređenog i

zbijenog sloja.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1.i 5. Poglavlje; odredbe  5-01; 5-01.1 do 5-01.4.

Obračun po m
3
 ugrađenog sloja m

3
395.00

2. Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja

kolničke konstrukcije kolnika od AC 22 base BIT

50/70 AG6M2 proizvedenog i ugrađenog po

vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine

prema potvrđenom radnom sastavu, debljine sloja

6,0 cm. U cijenu je uključena nabava prethodno

strojno proizvedene mješavine od kamenog

brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva,

nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog

materijala i granulometrijskog sastava prema

odredbama u projektu i u skladu sa OTU, te utovar,

prijevoz i strojna ugradnja (razastiranje i zbijanje). 

Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i

tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode

za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve

kolnika.

Obračun po m
2

m
2

1,134.00

11



Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

3. Strojna izrada habajućeg sloja kolničke

konstrukcije kolnika i priključaka parcela od AC 11

SURF BIT 50/70 AG4M4 proizvedenog i ugrađenog

po vrućem postupku. Debljina sloja 4,0 cm. U

cijenu je uključena nabava prethodno strojno

proizvedene mješavine od kamenog brašna,

kamenog materijala i bitumenskog veziva

(cestograđevni bitumen ili polimerom modificirani

bitumen), vrste kamenog materijala i

granulometrijskog sastava po načelu najgušće

smjese, a sve prema odredbama u projektu i u

skladu sa OTU, te utovar, prijevoz do mjesta

ugradnje, strojna ugradnja i valjanje do potrebne

zbijenosti, uključujući špricanje kolnika bitumenskom 

emulzijom prije postavljanja habajućeg sloja.

Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i

tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode

za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve

kolnika.

Obračun po m
2

m
2

1,134.00

III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO kn
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

IV ZIDARSKI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Sloj kamenog agregata (tampon) granulacija 16-32 

mm  debljine 20 cm koji se ugrađuje kod opločenih 

pješačkih staza. Ugrađeni sloj izravnati, dobro nabiti 

i podesiti padove za odvodnju. U cijenu je uključen 

sav potreban rad i materijal za ugradnju opisanog 

sloja.

Obračun po m
3

m
3

224.00

2. Sloj kamenog agregata granulacija 2-4 mm u 

debljini 3-5 cm koji se ugrađuje kod opločenih 

pješačkih staza. Ugrađeni sloj poravnati letvom. U 

cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za 

ugradnju opisanog sloja.

Obračun po m
3

m
3

45.00

3. Betonski opločnik. Postavljanje ploča betonskog 

opločnika debljine 6 cm na uređenu podlogu. 

Betonski opločnik treba biti karakteristika prema 

HRN EN 1338 i HRN EN 1339, prema uvjetima u 

projektu.  Boju betonskih opločnika odabrati u 

zemljanim tonovima. 

Postavljene ploče utvrditi gumenim ili drvenim 

čekićem. U cijenu je uključen sav potreban rad i 

materijal za ugradnju betonskih opločnika.

Kompletno postavljenu površinu opločnika zasipati 

(fugirati) suhim pijeskom granulacije 0-1 mm 

(najbolje kvarcnim pijeskom). Pijesak mora ući u 

reške, a višak počistiti metlom. Ovaj 

postupak ponoviti nekoliko puta, jer pijesak mora 

skroz popuniti predviđene reške (fuge).

Površinu ploča po potrebi izvaljati ili nabiti vibro-

nabijačima koji na radnoj ploči imaju gumenu 

oblogu.

Obračun po m
2

m
2

830.00
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

IV ZIDARSKI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

4. Zidanje suhozida s površinskom oblogom u 

cementnom mortu. Obračun je po m3 izgrađenog 

kamenog zida širine 0,30 m, visine od cca 0,5 m. U 

cijenu je uključena nabava i doprema kamena i 

morta, probiranje, obrada i čišćenje kamena, 

vlaženje kamena, rad na ugradnji, ugradnja 

procjednica, montaža i demontaža skela, 

eventualno podupiranje iskopa, svi prijevozi i 

prijenosi, fugiranje i žlijebanje, zaštita zida 

polijevanjem te sav ostali rad, oprema i materijal 

potrebni za potpuno dovršenje stavke. 

 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01.

Obračun po m
3

m
3

3.00

IV ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

V POTPORNI ZIDOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Iskolčenja osi i profila potpornog zida

Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz

projekta, uz prethodno odobrenje od strane

nadzornog inženjera nacrta iskolčenja temelja,

nacrta osiguranja osi objekata i nacrta prijenosa

visinskih točaka. Mjeri se i plaća po kilometru

duljine objekata mjereno u osi trase ceste i

priključaka.

Izvedba, kontrola kakvoće i Obračun prema Općim

tehničkimuvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. Poglavlje; odredba 1.02.4

tip 1 m ' 56.00

tip 2 m ' 10.00

tip 3 m ' 221.00

2. Strojni iskop za temelje potpornih AB zidova Tip 1 i

Tip 2), dimenzija prema odredbama projekta s

poravnanjem dna. 

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog

materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu

cijenu uključeno je iskop, razupiranje, eventualno

crpljenje oborinske i podzemne vode, vertikalni

prijenos s odlaganjem iskopanog materijala,

zatrpavanje temelja i utovar viška iskopa nakon

zatrpavanja u prijevozno sredstvo, kao i uređenje i

čišćenje terena. Eventualni dodatni iskop zbog

nedovoljne nosivosti temeljnog tla obračunava se

kao i projektirani. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. i 2. Poglavlje, odredba 2-04. i 4-02.

Obračun se obavlja po m³ stvarno iskopanog

materijala u sraslom stanju m
3

752.00
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

V POTPORNI ZIDOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

3. Uređenje temeljnog tla za temelje potpornih zidova 

(tip 1, tip 2 i tip 3)  mehaničkim zbijanjem, Sz≥100 %, 

Ms≥50 MN/m². Po završetku svake kampade 

potrebno je urediti temeljno tlo za sljedeću 

kampadu.   Rad se mjeri i obračunava po 

kvadratnom  metru stvarno uređenog temeljnog 

tla.  U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te 

planiranje  i rad potreban za postizanje optimalne 

vlažnosti tla, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, 

izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim 

sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, 

materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje 

stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.

Obračun se obavlja po m² stvarno uređene 

površine. m
2

695.00

4. Izrada podložnog sloja od šljunčanog  materijala 

(tamponski sloj) za zidove tip 1, tip 2, tip 3, ispod 

temeljne ploče potpornog AB zida u debljini d=25 

cm. Za izradu sloja koristiti se prirodni pjeskoviti 

šljunak, drobljeni kameneni materijal ili mješavina 

prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala.  

Nakon završenog planiranja nivelete s +/-5cm i 

profiliranja materijal se zbija do Ms=40 MN/m². 

Zbijanje vršiti ravnomjerno s istim brojem prijelaza 

preko čitave površine vibracijskim  sredstvima i 

vibropločicama, vibrovaljcima, 

kompaktorima.Cijena obuhvaća sav rad i materijal.

Obračun se obavlja po m³ ugrađenog materijala u

zbijenom stanju. m
3

175.00

5. Nabava, doprema i ugradnja geotekstila vlačne  

čvrstoće min. 15kN/m', ili min. 250 g/m²,  osobina 

prema tablici 2-08.4-2 OTU-a za tip tla U1, za 

izvedbu temeljne ploče AB potpornog zida tip 1 i tip 

2. Stavka obuhvaća sve radove na nabavi, 

dopremi i ugradnji svog potrebnog materijala s 

potrebnim preklopom.

Obračun po m² ugrađenog geotekstila. m
2

185.00
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

V POTPORNI ZIDOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

6. Betoniranje podložnog sloja betonom klase C 12/15  

ispod temelja potpornih zidova tip 1, tip 2 i tip 3, 

debljine 5 cm prema uvjetima iz projekta na 

zbijenu, ispitanu i preuzetu podlogu od strane 

nadzornog inženjera. Obračun je po m3 ugrađenog 

sloja betona dimenzija prema projektu, a u cijeni je 

uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, 

eventualno potrebne oplate i skele, rad na ugradnji 

i njezi betona, eventualno crpljenje, te sav drugi 

potrebni rad, oprema i materijal. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU  4-01., 7-

01. i 7-01.4.

Obračun po m
3

m
3

29.00

7. Izrada kamene zaloge iza potpornih zidova tip 1 i 

tip 2. Kamena zaloga iza potpornog zida izvodi se 

prema projektu od zdravog probranog lomljenog 

kamena minimalnih dimenzija 20 cm slaganjem 

kao suhozid u slojevima.  Obračun po m3 ugrađene 

zaloge, a u cijeni je uključena nabava  i probiranje 

kamena, izrada i demontaža potrebnih skela, svi 

prijevozi i prijenosi, te rad na ugradnji odnosno 

zidanje zida i moguće podupiranje iskopa.  

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01.

Obračun po m
3

m
3

41.00

8. Izrada filtarskog sloja iza potpornih zidova tip 3 od 

krupnog šljunka oko barbakana u širini od cca 50 - 

60 cm, te sloj sitnog šljunka i krupnog pijeska. 

Filtarski sloj se izvodi ispod pješačkih staza, te je 

potrebno spomenute filtarske slojeve izvesti do 

visine kako je prikazano u poporečnim presjecima, 

tako da između filtarskih slojeva i kote uređene 

posteljice za kolničku konstrukciju nogostupa bude 

sloj nasipa debljine najmanje 40 cm.  Obračun po 

m3 ugrađenos sloja, a u cijeni je uključena nabava  

i probiranje kamena, izrada i demontaža potrebnih 

skela, svi prijevozi i prijenosi, te rad na ugradnji 

odnosno zidanje zida i moguće podupiranje iskopa.  

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01.

Obračun po m
3

m
3

99.00
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

V POTPORNI ZIDOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

9. Izrada procjednica (barbakana) od plastičnih 

cijevi, Ø 50 mm, izvode se na svakih 2,0 m dužine 

zida i cca. 20 cm visine mjereno od kote uređenog 

terena. Izvedba procjednica (barbakana) na 

mjestima prema projektu ili prema uputi nadzornog 

inženjera, ali ne na većem razmaku od 2 m, s 

pažljivom ugradnjom naročito u vrijeme ugradnje 

betona, kako ne bi došlo do pomicanja te kako bi 

ostale neoštećene i potpuno čiste.  Obračun je po 

m1 izvedene procjednice, a u cijeni je uključena 

nabava materijala, prijevoz, te rad na ugradnji u 

svemu prema rješenju iz projekta.  Odnosi se na 

zidove tip 1 i tip 2.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01.

Obračun po m' m' 14.00

10. Izrada procjednica za zid tip 3.

Izvedba procjednica (barbakana) od plastičnih

cijevi ND 50 mm na predgotovljenom (montažnom)

dijelu zida, na mjestima prema projektu, ali ne na

većem razmaku od 50 cm po horizontali i 25 cm po

vertikali no izmaknutima za pola raspona, s

pažljivom ugradbom naročito u vrijeme

betoniranja, kako bi ostale neoštećene i potpuna

čiste. Procjednice se postavljaju u dva

naizmjenična izmaknuta reda sa vertikalnim

pomakom od 25 cm i horizontalnim pomakom od

25 cm. 

Pri betoniranju je potrebno paziti da ostanu

neoštećene i potpuno čiste. Predviđeno je da se

otvori od cijevi zaštite čeličnom ili plastičnom

mrežicom u slučaju da ne bi došlo do začepljenja i

do nefunkcionalnosti njihove namjene.

Obračun je po m1 izvedene procjednice, a u cijeni

je uključena dobava materijala, prijevoz, te rad na

ugradbi u svemu prema rješenju iz projekta.  

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH

2001.(OTU), 1. i 4. Poglavlje; odredba 4-02.(4-02.5.,4-02.8. i

4-02.9.).

Obračun po m' m' 180.00
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Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

V POTPORNI ZIDOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

11. Izrada dilatacije AB potpornih zidova. 

Izvedba u svemu prema nacrtima detaljima i 

uvjetima iz projekta. Dilatacija XPS u debljini od 2.0 

do 5.0 cm.

Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal 

potreban za potpuno dovršenje stavke. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Programu 

kontrole i osiguranja kakvoće i OTU.

Obračun po m' zapunjene reške. m' 371.00

12. Izvedba nasipa od miješanih materijala iz iskopa

iza potpornog AB zida tip 1 i tip 2. Po završetku

izvedbe drenaže potrebno je pristupiti izvedbi

nasipa. Posebno pažljivo zatrpavati i nabijati uz

zidove kako se isti ne bi oštetili. Za nasip se može

koristiti materijal iz iskopa. Nasip je potrebno izvoditi

u slojevima od 30 do 60 cm, prema kriterijima iz

OTU. Nasip je potrebno izvesti do kote predviđene

projektom. U stavku je uključena priprema

materijala, doprema te ugradnja i zbijanje.  

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. i 2-

09.1.

Obračun se obavlja po m³ ugrađenog materijala u

zbijenom stanju.  m
3

330.00

V POTPORNI ZID UKUPNO kn
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VI ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Izrada temelja potpornih  zidova Tip 1 i Tip 2 

betonom klase C 30/37. Izrada temelja zidova u 

svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz 

projekta. Obračun je po m3 ugrađenog betona 

prema projektu, a u cijeni je uključena nabava 

betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i 

demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi 

betona, crpljenje vode, te sav drugi  rad, oprema i 

materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. 

Armatura se obračunava posebno.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-

01. i 7-01.4.

Obračun po m
3

m
3

59.00

2. Betoniranje potpornog zida Tip 1 i Tip 2 izvan 

temelja betonom klase C 30/37. Betoniranje zida 

izvan temelja, u propisno izrađenoj i postavljenoj 

oplati koja osigurava položaj i mjere u svemu 

prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.  

Obračun je po m3 ugrađenog betona prema 

projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi 

prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža 

oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, sav 

drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno 

dovršenje stavke. Armatura se obračunava 

posebno.   

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-

01. i 7-01.4.

Obračun po m
3

m
3

56.00
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VI ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

3. Nabava, prijevoz i ugradnja armature -  rebrasta 

armatura šipke, B500B  potpornih zidova, Tip 1 i Tip 

2, prema specifikacijama iz projekta.  Obračunava 

se po kilogramu (kg) ugrađene armature prema 

specifikacijama iz projekta, a u cijeni je uključena 

nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i 

čišćenje, sječenje i savijanje; doprema na 

gradilište, privremeno skladištenje, prijevozi i 

prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te 

eventualno zavarivanje uključivo izradu skela za rad 

na postavljanju armature kao i sav ostali rad, 

oprema i materijal potrebni za dovršenje stavke i 

postavljanje u projektirani položaj.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2., 

7-01.5. i 3-05.5

Obračun po kg kg 8,153.00

4. Nabava, prijevoz i ugradnja armature -armaturne 

mreže, B500B  potpornih zidova Tip 1 i Tip 2, prema 

specifikacijama iz projekta.   Obračunava se po 

kilogramu (kg) ugrađene armature prema 

specifikacijama iz projekta, a u cijeni je uključena 

nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i 

čišćenje, sječenje i savijanje; doprema na 

gradilište, privremeno skladištenje, prijevozi i 

prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te 

eventualno zavarivanje uključivo izradu skela za rad 

na postavljanju armature kao i sav ostali rad, 

oprema i materijal potrebni za dovršenje stavke i 

postavljanje u projektirani položaj.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2., 

7-01.5. i 3-05.5

Obračun po kg kg 3,548.00
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VI ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

5. Izrada temelja potpornih  zidova Tip 3 betonom 

klase C 35/45. Izrada temelja zidova u svemu 

prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. 

Obračun je po m3 ugrađenog betona prema 

projektu, a u cijeni je uključena nabava betona, svi 

prijevozi i prijenosi, izrada, montaža i demontaža 

oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, 

crpljenje vode, te sav drugi  rad, oprema i materijal 

potrebni za potpuno dovršenje stavke. Armatura se 

obračunava posebno.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-

01. i 7-01.4.

Obračun po m
3

m
3

80.00

6. Betoniranje potpornog zida Tip 3 izvan temelja 

betonom klase C 35/45. Betoniranje zida izvan 

temelja, u propisno izrađenoj i postavljenoj oplati 

koja osigurava položaj i mjere u svemu prema 

nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.  Obračun 

je po m3 ugrađenog betona prema projektu, a u 

cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i 

prijenosi, izrada, montaža i demontaža oplate i 

skele, rad na ugradnji i njezi betona, sav drugi rad, 

oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje 

stavke. Armatura se obračunava posebno. 

  

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 4-01., 7-

01. i 7-01.4.

Obračun po m
3

m
3

118.00
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VI ARMIRANO - BETONSKI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

7. Nabava, prijevoz i ugradnja armature -  rebrasta 

armatura šipke, B500B  potpornih zidova, Tip 3, 

prema specifikacijama iz projekta.  Obračunava se 

po kilogramu (kg) ugrađene armature prema 

specifikacijama iz projekta, a u cijeni je uključena 

nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i 

čišćenje, sječenje i savijanje; doprema na 

gradilište, privremeno skladištenje, prijevozi i 

prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te 

eventualno zavarivanje uključivo izradu skela za rad 

na postavljanju armature kao i sav ostali rad, 

oprema i materijal potrebni za dovršenje stavke i 

postavljanje u projektirani položaj.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-00.2., 

7-01.5. i 3-05.5

Obračun po kg kg 15,930.00

8. Rampa na pješačkom prijelazu izvan raksrižja.

Rampe omogućuju svladavanja arhitektonskih

barijera osobama sa invaliditetom i smanjene

pokretljivosti tako da se s nogostupa nesmetano

mogu kretati preko pješačkih prijelaza (zebre za

pješake). Rampe se izvode unutar nogostupa,

izrađene od betona C 30/37 i postavljaju na

betonsku podlogu debljine 10 cm. 

Rampa se sastoji od lijevog i desnog krajnjeg i

jednog srednjeg elementa (ukupna duljina rampe

iznosi oko 3.0 m). Oblik i dimenzije prema detalju iz

projekta.  

Na rampi je obradom površine, te u vidu betonske

galanterije potrebno izvesti:

- taktilno polje upozorenja čepaste strukture

- taktilnu crtu vođenja širine 40 cm s užljebljenjima

okomito na prometnicu, izvedenu do ukošenja

rubnjaka na prijelazu, a u dužini od najmanje 110

cm.

Obračun po komadu potpuno izvedene rampe komad 6.00

VI ARMIRANO - BETONSKI RADOVI UKUPNO kn
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Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.
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VII OBORINSKA ODVODNJA
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Nabava i ugradnja rubnjaka 18/24 cm tipskog

poprečnog presjeka od predgotovljenih elemenata

(prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na

betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema

detaljima iz projekta. Obračun je po m´ izvedenog

rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i

temelja, nabava predgotovljenih elemenata i

betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi

prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na

ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav

pomoćni rad i materijali. U cijenu je uključen sav

rad na ugradnji rubnjaka prema projektu, kao u

normalnom poprečnom profilu ceste, te kao

upušteni rubnjak na mjestima priključaka parcela i

na mjestima rampa za osiguravanje pristupačnosti

kod pješačkih prijelaza. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. 

(OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1. 

Obračun po m' m' 421.00

2 Nabava i ugradnja ukrasnog rubnjaka 18/24 cm  

tipskog poprečnog presjeka od predgotovljenih

elemenata (prema nacrtima) iz betona klase

C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15,

prema detaljima iz projekta. Obračun je po m´

izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena

izvedba podloge i temelja, nabava

predgotovljenih elemenata i betona, privremeno

uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi,

priprema obloge, rad na ugradnji s obradom

sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i

materijali. U cijenu je uključen sav rad na ugradnji

rubnjaka prema projektu, kao u normalnom

poprečnom profilu ceste, te kao upušteni rubnjak

na mjestima priključaka parcela i na mjestima

rampa za osiguravanje pristupačnosti kod

pješačkih prijelaza. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. 

(OTU), 1. i 3. Poglavlje; odredba 3-04.7.1. 

Obračun po m' m' 252.00
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3 Nabava i ugradnja rubnjaka 18/24 cm sa otvorom 

za oborinsku odvodnju, od predgotovljenih

elemenata (odnosno prema nacrtima) iz betona

klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona

C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po

m´ izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena

izvedba podloge i temelja, nabava

predgotovljenih elemenata i betona, privremeno

uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi,

priprema obloge, rad na ugradnji s obradom

sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i

materijali. 

Obračun po m' m' 15.00

3. Nabava i ugradnja PVC cijevi promjera 100 mm za 

bočne izljeve za oborinsku odvodnju. Svaki bočni 

izljev ima 3 PVC cijevi dužine prikazane u nacrtima 

koje prihvaćaju oborinsku vodu kroz otvor u 

rubnjaku. U cijenu je uključen sav potreban rad  

imaterijal za ugradnju cijevi prema projektu, u padu 

min. 2,0 %. Predviđeno je ukupno 20 bočnih izljeva 

prema detalju u grafičkim prilozima.

Obračun po m' m' 180.00
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VII OBORINSKA ODVODNJA
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

4. Ugradnja betona C16/20 kod izrade bočnih izljeva 

oborinske odvodnje, za podlogu i oblogu PVC 

cijevi, u debljini 10 cm, prema nacrtima, detaljima i 

uvjetima iz projekta. Obračun je po m3 ugrađenog 

betona po projektiranim mjerama, a u cijenu je 

uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, 

izrada, sklapanje i rasklapanje oplate, rad na 

ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i 

materijal.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. 

(OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-00.

Obračun po m
3 
ugrađenog betona m

3
9.00

5. Ugradnja betona C30/37 kod izvedbe bočnih izljeva

oborinske odvodnje za izradu AB šahta s

poklopcem i rubnjaka 8/10 cm u dužini bočnog

izljeva, u svemu prema nacrtima, detaljima i

uvjetima iz projekta. Šaht je visine cca. 30 cm,

unutarnjih tlocrtnih dimenzija 52x20, debljine

stijenke 12 cm. Obračun je po m3 ugrađenog

betona po projektiranim mjerama, a u cijenu je

uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi,

izrada, sklapanje i rasklapanje oplate, rad na

ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i

materijal.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-00.

Obračun po m
3 
ugrađenog betona m

3
2.00

26



Projektirao: VIA FACTUM d.o.o.

Glavni projektant: S.Panović, dipl.ing.građ.

T.D.246/16

VII OBORINSKA ODVODNJA
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

6. Armaturna mreža B500B (MAG 500/560) Q-139 za

armiranje poklopca šahta bočnih izljeva oborinske

odvodnje. Nabava i ugradnja čelika za armiranje

betona prema specifikacijama iz projekta.

Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu je

uključena nabava čelika za armiranje;

razvrstavanje i čišćenje, sječa i savijanje, doprema

na gradilište, prijevozi i prijenosi, postava,

podlaganje i vezanje, uključivo sav rad i materijal

potreban za dovršenje i postavu u projektirani

položaj.  

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-00.2. i 7-01.5.

Obračun po kg
kg 9.00

7. Čelik rebrasti B500B (RA2 400/500) d=12 mm za

armiranje stijenki AB šahta bočnog izljeva oborinske

odvodnje. 

Nabava i ugradnja čelika za armiranje betona

prema specifikacijama iz projekta. Obračun je po

kg ugrađene armature, a u cijenu je uključena

nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i

čišćenje, sječa i savijanje, doprema na gradilište,

prijevozi i prijenosi, postava, podlaganje i vezanje,

uključivo sav rad i materijal potreban za dovršenje i

postavu u projektirani položaj. 

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. i 7. Poglavlje; odredba 7-00.2. i 7-01.5.

Obračun po kg
kg 90.00

VII OBORINSKA ODVODNJA UKUPNO kn
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VIII OSTALI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Elaborat izvedenog stanja prometnice. Nakon

završetka svih radova u svezi izgradnje novih

prometnica mora se izraditi geodetski snimak

stvarno izvedenog stanja, a zbog unošenja u

katastarski plan. Predaje se investitoru u cjelovitom

kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka

prema dogovoru s investitorom (ovisno o

potrebama investitora i komunalnih poduzeća.

Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z)

koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog

ureda.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001.

(OTU), 1. Poglavlje; odredba  1-02.6.

Obračun po m' trase, priključnih cesta i objekata. 
m' 219.000

2. Izrada izvedbenog projekta prometnih površina s

pripadajućom infrastrukturom (javna rasvjeta) u

skladu s odabranom tehnologijom izvođenja, a

nakon evidentiranja stvarne lokacije postojećih

instalacija - prvotno vodovoda, što podrazumijeva

male korekcije u lokaciji priključnih mjesta sustava

vodoopskrbe, možebitne izmjene u statičkom

proračunu i izradu armaturnim planovima, kao i

rješavanje detalja i tehnologije izvedbe. Cijenom

obuhvatiti stvarne troškove izrade i dopune

projektne dokumentacije tijekom izgradnje.

Izvedbeni projekt potrebno je predati Naručitelju u

traženom broju primjeraka.

Obračun po kompletu izvedbenog projekta 
komplet 1.000

3. Provedba stručnog nadzora nad izvođenjem (5% 

ukupne cijene radova).

Rad obuhvaća dolazak projektanta na teren, 

obilazak gradilišta, razradu i pojašnjenje 

projektiranih rješenja te dopunu ili prilagodbu 

pojednih tehničkih rješenja zbog nepredviđenih 

okolnosti na terenu. Stavkom su obuhvaćeni troškovi 

prijevoza, rada projetkanta i uredskog materijala za 

izradu dopuna ili prilagodbi.

Obračun po kompletu komplet 1.000
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VIII OSTALI RADOVI
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

4. Usklađivanje postojećih vodovodnih kapa i

poklopaca, te poklopaca drugih šahtova s novom

niveletom ceste.

U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za

usklađivanje postojeće vodovodne kape/poklopca

sa novom niveletom.

Obračun po kom usklađene kape/poklopca.
komad 6.000

VIII OSTALI RADOVI UKUPNO Kn

SAŽETAK  A

I Pripremni radovi

II Zemljani radovi

III Kolnička konstrukcija

IV Zidarski radovi

V Potporni zid

VI Armirano - betonski radovi

VII Oborinska odvodnja

VIII Ostali radovi

ukupno građevinski radovi (kn):

A GRAĐEVINSKI RADOVI

PDV 25%

sveukupno sa PDV-om:
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B PROMETNA REGULACIJA

I OKOMITA PROMETNA SIGNALIZACIJA
Dim. Kol. Jedinična 

cijena

Ukupna cijena

1. Izvedba temelja stupova - nosača prometnih znakova. 

Iskop za temelje, izrada betonskih temelja, oblika krnje

piramide sa stranama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg

20 cm i dubine min 80 cm, od betona klase C 20/25 s

nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje

nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom

viška materijala na deponij. U cijenu je uključena

nabava materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i

podložnih pločica za pričvršćivanje stupa.

Izvedba, kontrola kakvoća i obračun oprema Općim

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU),

1.i 7. Poglavlje; odredbe  7-01. i 7-01.4.

Obračun po komadu 
 
ugrađenog temelja stupa kom 8.00

2. Postavljanje nosača (stupova) za pričvršćivanje

prometnih znakova

- od jednog stupa za jedan prometni znak, 

- od Fe cijevi promjera 63.5 mm sa zaštitnom vrućim

pocinčavanjem prosječne debljine 85 µm odnosno

dvostruki sustav iste zaštite dimenzija i vrste prema

projektu prometne opreme i signalizacije a u skladu s

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,

14/11) i HRN EN 12899-1. U cijenu je uključena nabava i

postava stupova prema projektu (od Fe cijevi), svi

prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal

za ugradnju po uvjetima iz projekta. 
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 

1.i 9. Poglavlje; odredbe  9.-01.

Obračun je po broju komada ugrađenih nosača

(stupova). kom 8.00
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3. Postavljanje prometnih znakova izričitih naredbi

kružnog oblika (ili osmerokuta)

- promjera 60 cm,

prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u

skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,

14/11)  i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790.

U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s

bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije

prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intesity), svi

prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te

pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz

projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih

znakova.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 

1.i 9. Poglavlje; odredbe  9.-01. i 9.-01.2.

Obračun je po broju komada kom 1.00

4. Postavljanje prometnih znakova obavijesti

oblika kvadrata stranice duljine a=60 cm, prema

projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,

14/11)  i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790.

U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s

bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije

prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intesity), svi

prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te

pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz

projekta. 

Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 

1.i 9. Poglavlje; odredbe  9.-01. i 9.-01.2.

Obračun je po broju komada kom 6.00
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5. Postavljanje ostalih prometnih znakova, prometna

zrcala

oblika stranice duljine 80 cm x 60 cm, prema projektu

prometne opreme i signalizacije, a u skladu s

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i

signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05,

14/11)  i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRN EN 1790.

U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s

bojenjem i lijepljenjem folije (I. klase retrorefleksije

prema HRN EN 1436:2001 en - engineer intesity), svi

prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te

pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz

projekta. 

Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 

1.i 9. Poglavlje; odredbe  9.-01. i 9.-01.2.

Obračun je po broju komada kom 1.00

I OKOMITA PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO kn
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1. Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje

prema projektu prometne opreme i signalizacije, (IV.

klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en -

engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o

prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na

cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN

1436, HRN EN 1871, HRN EN 1463-1 i 2, HRN U.S4.221,

HRN U.S4.222, HRN U.S4.223.

U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije

izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz

materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice),

prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola

kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka.

Obračun je po m´ izrađenih oznaka.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 

1.i 9. Poglavlje; odredbe  9.-02. i 9.-02.1.

1.1
Puna crta uzdužna  jednostruka razdjelna debljine 12 

cm bijela m´ 135.00

1.2
Isprekidana crta razdjelna  jednostruka razdjelna 

debljine 12 cm (puno 3 m prazno 3 m), bijela m´ 36.00

1.3
Isprekidana crta razdjelna  jednostruka razdjelna 

debljine 12 cm (puno 1 m prazno 1 m), bijela m´ 33.00

2. Izrada poprečnih oznaka na kolniku, vrste veličine i

boje prema projektu prometne opreme i signalizacije,

(IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en -

engineer intensity), a u skladu s Pravilnikom o

prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na

cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i HRN EN

U.S4.225. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika

neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja,

nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač,

reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te

tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za

izradu oznaka. Obračun je po m´ izrađenih oznaka.

Izvedba, kontrola kakvoće i obračun oprema Općim 

tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 

1.i 9. Poglavlje; odredbe  9.-02. 

2.1
Crta za zaustavljanje, isprekidana, debljine  50 cm, 

bijela u skladu sa HRN U.S4.225 m' 15.00

2.2
Crta za zaustavljanje,puna, debljine  50 cm, bijela u 

skladu sa HRN U.S4.225 m' 5.00

2.3
Pješački prijelaz, puno/prazno 50 cm/50 cm, širine 3,0 

m, bijele boje, u skladu s HRN U.S4.227.
m ² 45.00

II VODORAVNA  PROMETNA SIGNALIZACIJA UKUPNO kn
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SAŽETAK B

I Okomita prometna signalizacija

II Vodoravna prometna signalizacija

ukupno prometna regulacija (kn):

B PROMETNA REGULACIJA  

PDV 25%

sveukupno sa PDV-om:
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A GRAĐEVINSKI RADOVI

B PROMETNA REGULACIJA

sveukupno bez PDV-a:

PDV 25%

sveukupno sa PDV-om:

PROCJENA TROŠKOVA
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